

Envoyé en préfecture le 11/03/2025

Reçu en préfecture le 11/03/2025

Publié le



ID : 074-217402205-20250304-2025DELIB024-DE

| TRANCHE FERME SANS PSE | | | Fev 2025 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| Partie de la Mission | Montant HT | | | Répartition | | | | | | | | | | |
| | % du montant des travaux | Montant de la Phase (€ HT) | % du total de la mission MOE | INDDIGO (mandataire) Process bois, fluides, VRD, Synthese et acousticien en sous-traitance | | Madignier Archi | | ABEST (VRD RCU) | | BE structure GP structure | | Economiste COBALP | | |
| | | | | % | Montant HT | % | Montant HT | % | Montant HT | % | Montant HT | % | Montant HT | |
| APS | 8,90% | 40 000,00 | 10% | 61% | 24 500,00 | 10% | 4 000,00 | 20% | 8 000,00 | 5% | 2 000,00 | 4% | 1 500,00 | |
| APD | | 38 500,00 | 10% | 45% | 17 500,00 | 26% | 10 000,00 | 17% | 6 500,00 | 5% | 2 000,00 | 6% | 2 500,00 | |
| PC | | 0,00 | | | 0,00 | 90% | | | | | | | | |
| PRO | | 32 200,00 | 20% | 35% | 11 380,00 | 19% | 6 000,00 | 22% | 7 000,00 | 12% | 4 000,00 | 12% | 3 820,00 | |
| EXE 1 | | 30 700,00 | 20% | 46% | 14 040,00 | 3% | 1 000,00 | 20% | 6 000,00 | 0% | 0,00 | 31% | 9 660,00 | |
| ACT | | 8 050,00 | 5% | 88% | 7 050,00 | 12% | 1 000,00 | 0% | | | | | | |
| VISA | | 8 050,00 | 5% | 55% | 4 450,00 | 20% | 1 600,00 | 0% | | 25% | 2 000,00 | | | |
| DET | | 32 200,00 | 20% | 70% | 22 400,00 | 19% | 6 000,00 | 0% | | 12% | 3 800,00 | | | |
| AOR | | 8 050,00 | 5% | 88% | 7 050,00 | 12% | 1 000,00 | 0% | | | | | | |
| OPC | | 8 050,00 | 5% | 100% | 8 050,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 205 800,00 | 100,0% | 57% | 116 420,00 | 15% | 30 600,00 | 13% | 27 500,00 | 7% | 13 800,00 | 8% | 17 480,00 | |